

п. Кшенский
Советского района Курской области

«26» мая 2017 г.

Муниципальный заказчик - Администрации поселка Кшенский Советского района Курской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселка Кшенский Лупандина Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «СТИФ-С», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ярошука Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «сторонами», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, по результатам электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона № 0144300029217000001-3 от «15» мая 2017 года, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по организации строительства объекта: «Сети водоснабжения по улицам Пионерская, Профсоюзная, Рабочая, Молодежная в пос.Кшенский Советского района Курской области» (2-3 этапы), (далее по тексту-работы).

1.2. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить работы по организации строительства объекта: «Сети водоснабжения по улицам Пионерская, Профсоюзная, Рабочая, Молодежная в пос.Кшенский Советского района Курской области» (2-3 этапы), (далее по тексту-Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке, форме, размере и на условиях настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик обязан организовать, координировать, а также обеспечить выполнение работ по строительству объекта в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, исполнить свои обязательства в объемах, в сроки и по цене, установленными настоящим Контрактом.

Идентификационный код закупки – 173462100034646210100100010014221414.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 2 126 892 (Два миллиона сто двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто два) рубля 10 копеек.

2.2. Цена Контракта определяется протоком подведения итогов электронного аукциона.

Стоимость работ и затрат, включенных в цену Контракта, порядок расчетов за выполненные работы определяются ведомостью договорной цены (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Контракт исполняется в один этап с ежемесячной оплатой по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика, за фактически выполненные работы, принятые по актам приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком, указанных документов, на основании представленного Подрядчиком счета и/или счета-фактуры.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидий из областного бюджета, средств местного бюджета.

2.5. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы в счет резерва средств на непредвиденные работы производятся по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней за фактически выполненные работы и затраты на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в пределах сметных норм на эти виды работ и цены Контракта.

2.6. Расчеты по настоящему Контракту производятся в российских рублях.

2.7. Изменение цены Контракта при его исполнении не допускается, за исключением ее изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

2.7.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы,

качества выполняемой работы и иных условий контракта.

2.7.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.7.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы предусмотренных Контрактом.

Дополнительные условия изменения условий Контракта в соответствии с положениями частей 5-7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ:

- При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

- При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы качеством, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

2.8. В соответствии с п.13 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта.

2.9. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в 3-х (трехдневный срок) в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента подписания настоящего Контракта

Окончание работ: 31 августа 2017 года.

В дату окончания работ включены:

-сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11;

-передача Подрядчиком Заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ;

-получение заключения Государственной инспекции строительного надзора Курской области о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Промежуточные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2).

Подрядчик приступает к выполнению работ после подписания Контракта.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе

досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

проверять в любое время ход и качество выполнения Подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его хозяйственную деятельность;

отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным проектной документацией;

требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика;

привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

передать Подрядчику необходимую проектную документацию, разрешение на строительство Объекта, извещение о начале строительства (реконструкции) объекта капитального строительства на весь период строительства Объекта, другие необходимые документы;

своевременно предоставить для строительства земельный участок;

обеспечить строительный контроль за ходом и качеством работ при строительстве объекта привлеченными силами;

обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Контракту;

оплатить выполненную по Контракту работу в сроки и порядке согласно условиям Контракта;

провести экспертизу для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям настоящего контракта. Экспертиза по настоящему контракту может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации;

в течение десяти рабочих дней с даты приемки законченного строительством объекта (по форме №КС-11) и представления Подрядчиком имеющихся документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, направить представленные документы в Государственную инспекцию строительного надзора Курской области;

в течение десяти рабочих дней с даты получения заключения о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, направить документы в органы, уполномоченные Градостроительным кодексом РФ на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию.

4.3. Подрядчик вправе:

требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ;

требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы в установленные настоящим Контрактом сроки;

запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту;

требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

Своими силами в соответствии с допуском по виду работ 33.7 «Объекты водоснабжения и канализации», которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Свидетельство № 5307.03-2015-4632012336-С-238 от «29» декабря 2015 г., организовать и координировать работы по строительству Объекта и обеспечить выполнение работ самостоятельно и (или) с привлечением других юридических лиц, имеющих соответствующие допуски на выполнение работ;

осуществить за свой счет в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке;

нести ответственность за ненадлежащее качество поставляемого товара (оборудования), а также за поставку товара, обремененную правами третьих лиц;

в случае обнаружения дефектов в период гарантии или несоответствия товара (оборудования) условиям Контракта, по требованию Заказчика устранить дефекты в срок, указанный в уведомлении Заказчика, транспортные или иные расходы осуществить за свой счет, в случае неисполнения требования в установленный срок, Заказчик предъявляет другие права, предусмотренные законодательством РФ;

обеспечить качественное выполнение всех работ по строительству объекта в полном объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, нормативно-технической, проектной документацией, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов и предъявить выполненные работы с комплектом исполнительной технической документации Заказчику после проверки представителем строительного контроля. Любые отклонения от нормативно-технической и проектной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком и проектной организацией. Любые отклонения от другой документации, не являющейся нормативно-технической, проектной документацией, обязан согласовать с Заказчиком;

выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения работ;

предоставить информацию обо всех привлекаемых к исполнению Контракта субподрядчиках;

своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технической документации;

немедленно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

до начала строительства представить Заказчику необходимые документы для регистрации объекта в Государственной инспекции строительного надзора Курской области;

произвести геодезические работы и выносу на место, отведенное для строительства;

поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их разгрузку, складирование и хранение;

обеспечить качество поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, наличие сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;

с начала производства работ до сдачи объекта (при необходимости) выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося объекта;

обеспечить выполнение всеми участниками строительства объекта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии;

при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы;

назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика, представителя строительного контроля, органы государственного надзора за строительством и контролирующие службы;

вести журнал производства работ;

извещать Заказчика, представителя строительного контроля о готовности скрытых работ за 2 рабочих дня до начала приемки соответствующих работ;

организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП и проектной документации;

передать Заказчику по завершению строительства акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства и исполнительную документацию на выполненные строительные-монтажные работы и проведенные испытания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

предъявить объект капитального строительства к вводу в эксплуатацию и обеспечить соответствие построенного (реконструированного) объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

представить Заказчику за 10 рабочих дней до даты окончания работ на объекте имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов в полном объеме в установленном порядке.

5. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства приобрести и поставить на строительную площадку для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта, строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией.

5.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций, систем и оборудования, применяемых им для строительства, будут соответствовать проектным решениям, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик предъявляет представителю строительного контроля и Заказчику заключение лабораторных испытаний о соответствии качества используемых материалов и конструкций при производстве строительного-монтажных работ, геодезические съемки инженерных систем и другие необходимые документы.

5.3. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет стороны, поставившей для строительства данный вид материала.

5.4. Представители строительного контроля и Заказчика имеют право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования или результатов работ на соответствие проектному решению и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проекта;
- переделать заново любую работу, выполненную с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проекта или выполненную с нарушением требований настоящего Контракта.

5.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.

6.2. Подрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Он несет ответственность за правильную и надлежащую разметку сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням.

6.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной оплаты.

6.4. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя строительного контроля. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя строительного контроля, а также присутствия указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

6.5. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю строительного контроля не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала планируемой процедуры.

6.6. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями сторон и представителем строительного контроля с привлечением исполнителей работ.

6.7. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства, представители Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания (по согласованному графику).

6.8. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после разрешения представителя строительного контроля и Заказчика.

6.9. Выполнение работ подтверждается подписанием Заказчиком актов приемки выполненных работ, (форма №КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), которые оформляются в следующем порядке:

6.9.1. В срок не позднее 2-х рабочих дней со дня завершения работ, Подрядчик передает представителю Заказчика акты приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в трех экземплярах в письменном виде с подписью представителя Подрядчика. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня передачи форм №КС-2, №КС-3 Заказчику.

6.9.2. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны Заказчика к Подрядчику по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ Подрядчиком, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.

6.9.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.10. Дополнительные, не предусмотренные проектом испытания, проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.

6.11. Подрядчик имеет право поручить выполнение части работ по настоящему Контракту иным юридическим лицам, имеющим при необходимости соответствующие допуски на выполнение данного вида работ, при этом Подрядчик не освобождается от соблюдения всех условий предусмотренных Контрактом, включая стоимость, качество работ и сроки завершения строительства, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение договорных обязательств.

6.12. За 10 дней до начала приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик передает представителю строительного контроля один экземпляр исполнительной документации и подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.13. Результаты приемки законченного строительством объекта оформляются актом приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

6.14. Результатом выполненной работы по настоящему Контракту, является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение Государственной инспекции строительного надзора Курской области о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7. Гарантии качества работ

7.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями по настоящему Контракту.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 календарных месяцев и определяется с момента (даты) подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ, качество используемых строительных материалов и комплектующих изделий проектной документации и действующим нормам РФ.

7.4. Если в процессе гарантийной эксплуатации будут выявлены материалы не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

7.5. Подрядчик в сроки, установленные Заказчиком, за счет своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков, возникших в период гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком.

7.6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить их своим силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией

независимых экспертов организуемой сторонами или Арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

7.7. Подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.

8. Журнал производства работ

8.1. С даты начала работ до их завершения Подрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

8.2. Подрядчиком в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования без нагрузки, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителями Заказчика, проектной организации и строительного контроля отступления от утвержденной проектной документации.

8.3. Представитель строительного контроля осуществляет контроль правильности ведения журнала работ.

8.4. При обнаружении представителем строительного контроля в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ и иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

8.5. При сдаче законченного строительством объекта, журнал производства работ предъявляется приемочной комиссии и после приемки объекта передается Заказчику.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом», в размере 2,5 процента цены Контракта и составляет 63 172 (Пятьдесят три тысячи сто семьдесят два) рубля 30 копеек.

9.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление от 25.11.2013 года № 1063), но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

$$П = (Ц - В) \times С,$$

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке Работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$$C = C_{\text{ЦБ}} \times \text{ДП},$$

где:

$C_{\text{ЦБ}}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

$$K = \frac{\text{ДП}}{\text{ДК}} \times 100\%,$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.2.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

9.2.6. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом», в размере 10 процентов цены Контракта и составляет рублей 212 689 (Двести двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 21 копейка.

9.2.7. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 года № 1340 «О применении с 01.01.2016 года ключевой ставки Банка России» предусмотрено, что к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, в связи с чем, в данном разделе Контракта под ставкой рефинансирования понимается ключевая ставка.

9.2.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2.9. Убытки, причиненные Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также при несоблюдении сроков исполнения обязательства, подлежат возмещению Поставщиком в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

9.2.10. В случае причинения Заказчику ущерба в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств, Подрядчик возмещает Заказчику причиненный ущерб в полном объеме независимо от уплаты неустоек (пени, штрафа).

9.2.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 7 (семи) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

10.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, вследствие непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

11. Контроль и надзор за ходом строительства

11.1. Представитель строительного контроля осуществляет контроль и надзор за ходом строительства предусмотренных Контрактом объектов, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

11.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом строительства Заказчика, представителю строительного контроля, органов государственного надзора за строительством и другими должностными лицами, уполномоченными для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

11.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений от проектной документации и требований СНиП, представитель строительного контроля должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных работ.

11.4. Выявленные представителем строительного контроля нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

11.5. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных представителем строительного контроля, Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

11.6. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

11.7. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении предусмотренных правилами выполнения работ испытаний и Подрядчик информирует представителя строительного контроля и Заказчика о проведении таких испытаний не позднее чем за 2 рабочих дня до начала их проведения.

11.8. При проведении контроля и надзора за ходом строительства представитель строительного контроля и Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

11.9. Одобрение (подтверждение) представителем строительного контроля качества выполненных работ в журнале производства работ, приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и выполненных работ в полном соответствии с переданной ему проектной документацией.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

12.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполнения работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – Подрядчик.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

12.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Курской области.

13. Обеспечение исполнения Контракта

13.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта 213 758 рублей 00 копеек (Двести тринадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек) и предоставляется Подрядчиком до подписания настоящего Контракта.

13.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным законодательством, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока, установленного Контрактом.

13.3. В случае, если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, оформленной на бумажном носителе, оригинал данной безотзывной банковской гарантии, оформленный согласно установленным требованиям, предоставляется Подрядчиком Заказчику в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после дня подписания проекта настоящего Контракта Подрядчиком, с сопроводительным письмом в произвольной форме.

13.4. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

13.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

13.5.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств;

13.5.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

13.5.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

13.5.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

13.5.5. срок действия банковской гарантии;

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;

13.5.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора, предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

13.5.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

13.6. В условия банковской гарантии запрещается включение требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

13.7. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13.9. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком его обязательств перед Заказчиком (основного обязательства). Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта подлежат выплате Заказчику в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, независимо от компенсации любых убытков, которые Заказчик может понести вследствие неисполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, неустоек, штрафных санкций и других расходов, связанных с неисполнением обязательств по настоящему Контракту.

13.10. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, денежные средства Заказчик возвращает Подрядчику в полном объеме при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту по его письменному обращению в произвольной форме с указанием банковских реквизитов после подписания сторонами акта выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного обращения. В случае ненадлежащего исполнения, неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, расторжения настоящего Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего Контракта, денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения Контракта, не возвращаются, либо финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, перечисляет сумму обеспечения Контракта на счет Заказчика в полном объеме по обращению Заказчика.

13.11. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения Контракта, Заказчик Подрядчику не возвращает, либо финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, перечисляет сумму обеспечения Контракта на счет Заказчика в полном объеме по обращению Заказчика.

13.12. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться взыскание на денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения Контракта, либо обратится в финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, с соответствующим требованием, письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом неустойку (пени, штрафы) Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения исполнения Контракта при его возврате без согласия Подрядчика.

13.13. Если участником аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

13.14. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

13.15. Информация, предусмотренная п.13.14 настоящего Контракта, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по

осуществлению закупок информации, предусмотренной п.13.14 настоящего Контракта, недостоверной, Контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения Контракта.

14. Обоснование и порядок действия, изменения и расторжения контракта

14.1. Изменение условий настоящего контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы или услуги.

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара или объема работ, предусмотренных Контрактом.

14.2. Дополнения и изменения условий настоящего Контракта, не противоречащие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются в виде Дополнительных соглашений, которые вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, в случае если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и содержат ссылку на настоящий Контракт.

14.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии гражданским законодательством РФ, в порядке, предусмотренном частями 9 – 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.7. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

15. Решение спорных вопросов

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполнения работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – Подрядчик.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по

существованию претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

15.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Курской области.

16. Прочие условия

16.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе подписанного Контракта усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует по 30 сентября 2017 года, а в рамках взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

16.2 Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по настоящему Контракту.

16.3. Настоящий Контракт заключен в электронном виде в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

17. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области
306600, Курская область, Советский район, пос. Кшенский, ул. Свердлова, д. 48
Тел. +7 (47158) 2-15-42
ИНН/КПП 4621000346/462101001
р/с 40204810200000000868 в Отделении Курск г. Курск, БИК 043807001
л/с 03443021830 в отделе №21 УФК по Курской области в Советском районе
ОГРН 1024600841957

Глава поселка Кшенский Советского района Курской области

В.В. Лупандин

м.п.



Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «СТИФ-С»
305048, Курская область, г. Курск, ул. Косухина, д. 12, кв. 28,
Тел. (4712) 74-01-16 e-mail: vsavenkov68@mail.ru
ИНН/ КПП 4632012336/463201001
р/с 40702810000300000598 в ПАО "Курскпромбанк", г. Курск, БИК 043807708
к/с 30101810800000000708
ОКПО 51898600
ОГРН 1024600960042

Директор ООО ПКФ «СТИФ-С»

А.П. Ярошук

м.п.



Заказчик: Администрации поселка Кшенский Советского района Курской области

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «СТИФ-С»

Объект: «Сети водоснабжения по улицам Пионерская, Профсоюзная, Рабочая, Молодежная в пос. Кшенский Советского района Курской области» (2-3 этапы).

Ведомость договорной цены

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость работ и затрат в ценах ФЕР-2001 года руб.			Расчетный индекс	Стоимость работ и затрат по контракту руб.
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сводный сметный расчет	Строительно-монтажные работы	361 840				
	-//-	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	7 240				
		Итого:	369 080			См.прим.п.1.	2 105 524,10
2	-//-	Прочие затраты (разбивка осей)			2 230	9,63x0,995	21 368
		Итого:					2 126 892,10
		НДС					0
		Всего:					2 126 892,10

Примечание:

1. Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы производятся по упрощенной системе налогообложения с применением индексов по статьям прямых затрат к базе ФЕР-2001 года, действующим по Курской области на момент производства работ с коэффициентом снижения $k=0.995$, в пределах цены контракта, при этом общий расчетный индекс на СМР не должен превышать $k=5,70$.

Заказчик:

Глава поселка Кшенский
Советского района Курской области

В.В. Лупандин

Подрядчик:

Директор ООО ПКФ «СТИФ-С»

А.П. Ярошук

График производства работ по объекту:

Объект: «Сети водоснабжения по улицам Пионерская, Профсоюзная, Рабочая, Молодежная в пос. Кшенский Советского района Курской области»
(2-3 этапы).

Наименование видов работ, затрат	Стоимость работ (руб.)	Сроки и стоимость работ (руб) с разбивкой по месяцам 2017 год		
		июнь	июль	август
1	2	3	4	5
Сети водоснабжения по улицам Пионерская, Профсоюзная, Рабочая, Молодежная в пос. Кшенский (2-3 этапы).	2 126 892,10	990 0000,00	710 000,00	426 892,10
Итого	2 126 892,10	990 000,00	710 000,00	426 892,10

Заказчик:

Глава поселка Кшенский
Советского района Курской области

В.В. Луканин


Подрядчик:

Директор ООО ПКФ «СТИФ-С»


А.П. Ярошук
