

п. Кшенский
Курской области

от «10» ноября 2017г.

Муниципальный заказчик – Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселка Кшенский Лупандина Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Маслихов Александр Александрович, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующий на основании свидетельства ОГРНИП № 317463200004332 от 07.02.2017 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов закупки, проведенной способом электронного аукциона, протокол подведения итогов аукциона в электронной форме № 0144300029217000005-2 от «30» октября 2017 года, по извещению № 0144300029217000005 заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по строительству объекта: «Водоснабжения ул. Калинина в поселке Кшенский Советского района Курской области», (далее по тексту - работы).

1.2. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Водоснабжения ул.Калинина в поселке Кшенский Советского района Курской области», (далее по тексту - Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке, форме, размере и на условиях настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по строительству объекта в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, исполнить свои обязательства в объемах, в сроки и по цене, установленными настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Контракта составляет **932 315** (Девятьсот тридцать две тысячи триста пятнадцать) рублей **00** копеек.

2.2. Цена Контракта определяется протоколом подведения итогов электронного аукциона.

Стоимость работ и затрат, включенных в цену Контракта, порядок расчетов за выполненные работы определяются ведомостью договорной цены (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Контракт исполняется в один этап с ежемесячной оплатой по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика, за фактически выполненные работы, принятые по актам приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком, указанных документов, на основании представленного Подрядчиком счета и/или счета-фактуры.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета.

2.5. Заказчик оплачивает непредвиденные затраты в пределах 2%, в соответствии с ведомостью договорной цены, за фактически выполненные объемы работ, с учетом п.2.3. Контракта.

2.6. Расчеты по настоящему Контракту производятся в российских рублях.

2.7. Изменение цены Контракта при его исполнении не допускается, за исключением ее изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

2.7.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

2.7.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.7.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы предусмотренных Контрактом.

Дополнительные условия изменения условий Контракта в соответствии с положениями частей 5-7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ:

- При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

- При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы качеством, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

2.8. В соответствии с п.13 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта.

2.9. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в 3-х (трехдневный срок) в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента подписания настоящего Контракта

Окончание работ: 10 декабря 2017 года.

В дату окончания работ включены:

-сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11;

-передача Подрядчиком Заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ;

-получение заключения Государственной инспекции строительного надзора Курской области о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.2. Промежуточные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения и оплаты работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2).

3.3. Подрядчик приступает к выполнению работ после подписания Контракта.

3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

3.5. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

проверять в любое время ход и качество выполнения Подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его хозяйственную деятельность;

отказаться от оплаты работы, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным проектной документацией;

требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика;

привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

передать Подрядчику необходимую проектную документацию, разрешение на строительство Объекта, извещение о начале строительства (реконструкции) объекта капитального строительства на весь период строительства Объекта, другие необходимые документы;

своевременно предоставить для строительства земельный участок;

при строительстве объекта обеспечить строительный контроль за ходом и качеством работ привлеченными силами, авторский надзор - проектной организацией, разработавшей ПСД, на основании отдельных контрактов;

обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Контракту;

оплатить выполненную по Контракту работу в сроки и порядке, согласно условиям Контракта;

провести экспертизу для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям настоящего контракта. Экспертиза по настоящему контракту может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации;

в течение десяти рабочих дней с даты приемки законченного строительством объекта (по форме №КС-11) и представления Подрядчиком имеющихся документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, направить представленные документы в Государственную инспекцию строительного надзора Курской области;

в течение десяти рабочих дней с даты получения заключения о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, направить документы в органы, уполномоченные Градостроительным кодексом РФ на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию.

4.3. Подрядчик вправе:

требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ;

требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы в установленные настоящим Контрактом сроки;

запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту;

требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить качественное выполнение всех работ по строительству объекта в полном объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, нормативно-технической, проектной документацией, в

соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов и предъявить выполненные работы с комплектом исполнительной технической документации Заказчику после проверки представителем строительного контроля. Любые отклонения от нормативно-технической и проектной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком и проектной организацией. Любые отклонения от другой документации, не являющейся нормативно-технической, проектной документацией, обязан согласовать с Заказчиком.

4.4.2. Выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения работ.

4.4.3. Предоставить информацию обо всех привлекаемых к исполнению Контракта субподрядчиках.

4.4.4. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технической документации.

4.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы.

4.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

4.4.7. До начала строительства представить Заказчику необходимые документы для регистрации объекта в Государственной инспекции строительного надзора Курской области.

4.4.8. Произвести геодезические работы и выносу на место, отведенное для строительства.

4.4.9. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их разгрузку, складирование и хранение.

4.4.10. Обеспечить качество поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, наличие сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.11. С начала производства работ до сдачи объекта (при необходимости) выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося объекта.

4.4.12. Обеспечить выполнение всеми участниками строительства объекта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии.

4.4.13. При приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

4.4.14. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика, представителя строительного контроля, органы государственного надзора за строительством и контролирующие службы.

4.4.15. Вести журнал производства работ.

4.4.16. Извещать Заказчика, представителя строительного контроля о готовности скрытых работ за 2 рабочих дня до начала приемки соответствующих работ.

4.4.17. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП и проектной документации.

4.4.18. Передать Заказчику по завершению строительства акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства и исполнительную документацию на выполненные строительные-монтажные работы и проведенные испытания, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.4.19. Предъявить объект капитального строительства к вводу в эксплуатацию и обеспечить соответствие построенного (реконструированного) объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

4.4.20. Представить Заказчику за 10 рабочих дней до даты окончания работ на объекте, имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов в полном объеме в установленном порядке.

4.4.26. Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту работы в объеме не менее 15 процентов цены Контракта. Возможные виды работ:

- Подготовительные работы;
- Земляные работы;
- Устройство наружных сетей водоснабжения.

Конкретные виды и объемы работ, определенные по предложению Подрядчика, согласно Приложению №3 к Муниципальному контракту.

5. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства приобрести и поставить на строительную площадку для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта, строительные материалы, конструкции в соответствии с проектной документацией.

5.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих изделий, применяемых им для строительства, будут соответствовать проектным решениям, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик предъявляет представителю строительного контроля и Заказчику заключение лабораторных испытаний о соответствии качества используемых материалов и конструкций при производстве строительно-монтажных работ, геодезические съемки инженерных систем и другие необходимые документы.

5.3. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет стороны, поставившей для строительства данный вид материала.

5.4. Представители строительного контроля и Заказчика имеют право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования или результатов работ на соответствие проектному решению и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проекта;
- переделать заново любую работу, выполненную с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проекта или выполненных с нарушением требований настоящего Контракта.

5.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов и оборудования до завершения работ и подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.

6.2. Подрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Он несет ответственность за правильную и надлежащую разметку сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням.

6.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной оплаты.

6.4. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя строительного контроля. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя строительного контроля, а также присутствия указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

6.5. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю строительного контроля не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала планируемой процедуры.

6.6. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ

составляются и подписываются представителями сторон и представителем строительного контроля с привлечением исполнителей работ.

6.7. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства, представители Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания (по согласованному графику).

6.8. Срок промежуточной сдачи Подрядчиком работ на объекте – не позднее 22 числа календарного месяца следующего за отчетным, согласно графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2). Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями настоящего Контракта с составлением акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.9. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после разрешения представителя строительного контроля и Заказчика.

6.10. Выполнение работ подтверждается подписанием Заказчиком актов приемки выполненных работ, (форма №КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), которые оформляются в следующем порядке:

6.10.1. В срок не позднее 3-х рабочих дней со дня завершения работ, Подрядчик передает представителю Заказчика акты приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в трех экземплярах в письменном виде с подписью представителя Подрядчика. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня передачи форм №КС-2, №КС-3 Заказчику.

6.10.2. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны Заказчика к Подрядчику по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ Подрядчиком, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.

6.10.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.11. Дополнительные, не предусмотренные проектом испытания, проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.

6.12. Подрядчик имеет право поручить выполнение части работ по настоящему Контракту иным юридическим лицам, при этом Подрядчик не освобождается от соблюдения всех условий предусмотренных Контрактом, включая стоимость, качество работ и сроки завершения строительства, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение договорных обязательств.

6.13. За 10 дней до начала приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик передает представителю строительного контроля один экземпляр исполнительной документации и подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.14. Результаты приемки законченного строительством объекта оформляются актом приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

6.15. Результатом выполненной работы по настоящему Контракту, является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение Государственной инспекции строительного надзора Курской области о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7. Гарантии качества работ

7.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями по настоящему Контракту.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 календарных месяцев и определяется с момента (даты) подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ, качество используемых строительных материалов и комплектующих изделий проектной документации и действующим нормам РФ.

7.4. Если в процессе гарантийной эксплуатации будут выявлены материалы не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

7.5. Подрядчик в сроки, установленные Заказчиком, за счет своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков, возникших в период гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период останковки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком.

7.6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить их своим силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов организуемой сторонами или Арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

7.7. Подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.

8. Журнал производства работ

8.1. С даты начала работ до их завершения, Подрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

8.2. Подрядчиком в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования без нагрузки, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителями Заказчика, проектной организации и строительного контроля отступления от утвержденной проектной документации.

8.3. Представитель строительного контроля осуществляет контроль правильности ведения журнала работ.

8.4. При обнаружении представителем строительного контроля в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ и иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

8.5. При сдаче законченного строительством объекта, журнал производства работ предъявляется приемочной комиссии и после приемки объекта передается Заказчику.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 3 процента цены Контракта и составляет 27 969 (Двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 45 копеек.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

9.6. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком и Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и Заказчиком.

9.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту, а также от возмещения убытков в полном объеме.

10.Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 7 (семи) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

10.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, вследствие непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

11. Контроль и надзор за ходом строительства

11.1. Представитель строительного контроля осуществляет контроль и надзор за ходом строительства предусмотренных Контрактом объектов, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

11.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом строительства Заказчика, представителю строительного контроля, органов государственного строительного надзора и другими должностными лицами, уполномоченными для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

11.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений от проектной документации и требований СНиП, представитель строительного контроля должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных работ.

11.4. Выявленные представителем строительного контроля нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

11.5. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных представителем строительного контроля, Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

11.6. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении предусмотренных правилами выполнения работ испытаний и Подрядчик информирует представителя строительного контроля и Заказчика о проведении таких испытаний не позднее чем за 2 рабочих дня до начала их проведения.

11.7. При проведении контроля и надзора за ходом строительства представитель строительного контроля и Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

11.8. Одобрение (подтверждение) представителем строительного контроля качества выполненных работ в журнале производства работ, приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и выполненных работ в полном соответствии с переданной ему проектной документацией.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

12.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполнения работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – Подрядчик.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

12.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Курской области.

13. Обеспечение исполнения Контракта

13.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется до подписания Контракта. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: **46 850** Сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей **00** копеек.

13.2. Способы обеспечения исполнения Контракта:

- безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», срок действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

- или внесение денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: внесение денежных средств на указанные ниже платежные реквизиты (победитель электронного аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается Контракт при уклонении победителя электронного аукциона от подписания Контракта предоставляет Заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, с отметкой банка или заверенную банком копию этого платежного поручения).

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

Получатель: УФК по Курской области (Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области)

л/счет 05443021830 ИНН 4621000346 КПП 462101001

р/счет 40302810938073000108 Банк: Отделение Курск г. Курск БИК 043807001

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона с указанием в платежном поручении объекта закупки.

13.3. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в

перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

13.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13.5. Возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, содержащего актуальные реквизиты счёта для перечисления денежных средств Подрядчику.

13.6. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения Контракта, Заказчик Подрядчику не возвращает, либо финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, перечисляет сумму обеспечения Контракта на счет Заказчика в полном объеме по обращению Заказчика.

13.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться с иском на денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения Контракта, либо обратиться в финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, с соответствующим требованием, письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом неустойку (пени, штрафы) Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения исполнения Контракта при его возврате без согласия Подрядчика.

13.8. Если участником аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п.13.1. Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

13.9. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

13.10. Информация, предусмотренная п.13.9. настоящего Контракта, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п.13.9 настоящего Контракта, недостоверной, Контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения Контракта

13.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона о контрактной системе в части обеспечения исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

14. Обоснование и порядок действия, изменения и расторжения Контракта

14.1. Изменение условий настоящего Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы или услуги.

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара или объема работ, предусмотренных Контрактом.

14.2. Дополнения и изменения условий настоящего Контракта, не противоречащие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются в виде Дополнительных соглашений, которые вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, в случае если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и содержат ссылку на настоящий Контракт.

14.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии гражданским законодательством РФ, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

14.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, которую Заказчик вправе провести для выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

14.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

14.10. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта путем проведения запроса предложений.

14.11. Если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгнутому Контракту. При этом цена нового Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

14.12. Подрядчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

14.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

14.16. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15. Прочие условия

15.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017года включительно.

Истечение срока действия Контракта не освобождает стороны от окончательного исполнения обязательств по нему.

15.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории РФ на дату подписания настоящего Контракта.

15.3. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, пейджинговой связи или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежат, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта капитального строительства.

15.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.7. Настоящий Контракт заключен в электронном виде в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложения:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены.

Приложение №2 - График производства и оплаты работ.

Приложение №3 - Виды и объемы работ по объекту строительства, из числа видов работ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту.

16. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области

Адрес: 306600 Курская область, Советский район, пос. Кшенский, ул. Свердлова, д.48

Телефон: 8(47158) 2-15-42

ИНН/КПП: 4621000346/462101001

р/с: 40204810200000000868 в Отделении Курск г. Курск

л/с: 03443021830 в отделе №21 УФК по Курской области в Советском районе

ОГРН: 1024600841957

БИК: 043807001

Глава поселка Кшенский Советского района Курской области

В.В. Лупандин

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель Маслихов Александр Александрович

Адрес: 306700, Курская область, Касторенский район, пос. Касторное, ул. Строительная, д.20, кв.4

Телефон: 8 (47157) 2-21-34

ИНН: 460801923401

e-mail: maslihow.a@yandex.ru

к/с: 30101810300000000606

р/с: 40802810233000002689 в Курском отделении №8596 ПАО Сбербанка, г. Курск

БИК: 043807606

Индивидуальный предприниматель

А.А. Маслихов



Заказчик: Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Маслихов Александр Александрович

Объект: «Водоснабжение ул. Калинина в поселке Кшенский Советского района Курской области».


Ведомость договорной цены

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость работ и затрат в ценах ФЕР-2001 года руб.			Расчетный индекс	Стоимость работ и затрат по контракту руб.
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сводный сметный расчет	Строительно-монтажные работы	148 770				
	-/-	Временные здания и сооружения 3,1%	4 612				
	-/-	Производство работ в зимнее время 2,3%	3 528				
	-/-	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	3 138				
		Итого:	160 048			См. прим. п. 1.	922 733
2	-/-	Прочие затраты (разбивка осей)			1 000	9,63x0,995	9 582
		Итого:					932 315
		НДС					0
		Всего:					932 315

Примечание:

1. Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы производятся по упрощенной системе налогообложения с применением индексов по статьям прямых затрат к базе ФЕР-2001 года, действующим по Курской области в 4 квартале 2017 года, в пределах цены контракта, при этом общий расчетный индекс на СМР не должен превышать $k=5,7654$

Заказчик:



Подрядчик:



График производства и оплаты работ по объекту:
«Водоснабжение ул. Кулибина в поселке Кушенский Советского района Курской области».

Наименование видов работ, затрат	Стоимость работ тыс. руб.	Сроки и стоимость работ (тыс. руб.) с разбивкой по месяцам	
		ноябрь 2017 года	декабрь 2017 года
Наружные сети водоснабжения	932 315	900 000	32 315
Итого:	932 315	900 000	32 315

Примечание: Оплата работ по контракту осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов приема выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании представленного Подрядчиком счета и/или счета-фактуры.

Заказчик:
Глава поселка Кушенский
Советского района Курской области

В.В. Лупандин

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
МАСЛИХОВ
Александр
Александрович

А.А. Маслихов

Виды и объемы работ
по объекту строительства, из числа видов работ, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно,
без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств в но Муниципальному контракту.

№ п/п	Наименование видов и объемов работ	Стоимость работ (тыс. руб.)	Стоимость работ (% от цены муниципального контракта)
1	Подготовительные работы	9 582	100
2	Земляные работы	213 408	100
3	Устройство наружных сетей водоснабжения	709 325	100
	Итого:	932 315	100

Примечание:

¹Общая стоимость работ должна быть не менее 15% цены Муниципального контракта.

Заказчик:

Глава поселка Купенский
Советского района Курской области
В.В. Лупандин

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель

