МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № б/н
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Кшенский Советского района Курской области»
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Реестровый номер контракта[footnoteRef:2] - 3462100034621000002 [2: Заполняется при регистрации контракта в единой информационной системе] 


рп. Кшенский							          07 сентября 2021 г.

Настоящий Муниципальный Контракт заключен между Администрацией поселка Кшенский Советского района Курской области, далее именуемой «Заказчик», в лицеГлавы поселка Кшенский Советского района Курской областиИшкова Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Терра», далее именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора Жестовского Георгия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании результатов проведения конкурса в электронной форме, протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Кшенский Советского района Курской области " (№ извещения 0144200001821000214) от 27 августа 2021 года, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОHТРАКТА

1.1. B целях реализации Контракта Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Кшенский Советского района Курской области (далее – Работа), а Заказчик берет на себя обязательства принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Виды и объем работ, выполняемых Подрядчиком, содержатся в Приложении № 2 «Смета контракта».
1.3. Контроль над ходом и результатами реализации Контракта осуществляется в соответствии с принятыми сторонами обязательствами и положениями нормативных документов.
1.4. В результате реализации Контракта Подрядчик гарантирует выполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта и «Техническим заданием» (Приложение №4).
1.5. Подрядчик обеспечивает выполнение всей необходимой Работы для достижения результата Работы, предусмотренного Контрактом, включая все мероприятия, которые прямо не предусмотрены в Контракте, но которые необходимы для безопасного выполнения Работы, достижения Объектом гарантийных эксплуатационных показателей и его надежной и безопасной эксплуатации. При этом вся Работа считается включенной в объем Работы и цену Контракта.

2. ФОРМЫ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

2.1. Цена Контракта составляет 32 505 032 (тридцать два миллиона пятьсот пять ьысяч тридцать два) рублей 40 копеек в том числе НДС 20 % и включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением Контракта. 
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и пунктом 11.1 Контракта.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год, доведенными Заказчику главным распорядителем средств бюджета Курской области, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в пункте 14.3 Контракта.
2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 5 дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Окончательный расчет по Контракту производится в срок не более 30 (тридцати) дней с даты принятия выполненных объемов работ. Порядок приемки и оплаты работ определен в разделе 6 Контракта.
2.7. Источник финансирования: Консолидированный бюджет муниципального образования «поселок Кшенский» Советского района Курской области.
В том числе по КБК
001040911201S3390244 -     325 050,40 руб.
00104091120113390244 - 32 179 982,00 руб.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Обязанности Заказчика:
3.1. Заказчик обеспечивает своевременное финансирование в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Контракта, утверждение и выдачу необходимой для производства работ по ремонту документации, осуществляет контроль и технический надзор за соответствующим объемом, ходом и качеством выполняемых работ, сроками их выполнения и осуществляет их приемку.
3.2. Принять и оплатить работу в соответствии с Контрактом.
3.3. Заказчик при документальном оформлении сдачи и приемки выполненных работ руководствуется порядком и сроками в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.).
Права Заказчика:
3.4. Заказчик или уполномоченные им лица и организации имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов и конструкций и осуществлять иной контроль при производстве работ по Контракту.
3.5. Заказчик или уполномоченные им лица и организации имеют право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный соответствующими нормами уровень качества, в том числе: о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям нормативно-технической документации и условиям Контракта; о разборке и последующем новом исполнении участков объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их ремонте некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж; иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Контракта Подрядчиком.
3.6. Заказчик или уполномоченные им лица и организации имеют право отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считают необходимыми, по причине невыполнения Подрядчиком распоряжения в установленные сроки, неблагоприятных (не допустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных (чрезвычайных) обстоятельств.
3.7. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ.
Распоряжения являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии распоряжений хранятся Заказчиком.
3.8. В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Обязанности Подрядчика:
4.1. Подрядчик качественно выполняет все работы в объемах и в сроки, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием, Календарным графиком выполнения работ, Сметой контракта и списком нормативно-технической документацией.
4.2. Подрядчик до начала работ обязан согласовать с Заказчиком в установленном порядке проект производства работ, провести необходимые согласования в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016, собственниками коммуникаций (при необходимости), иными заинтересованными лицами для выполнения работ по Контракту.
4.3. Согласовать с Заказчиком в течении 14 дней с даты заключения контракта схемы организации дорожного движения, порядок ведения работ на Объектах и обеспечить его соблюдение.
4.4. Подрядчик обязан до начала работ осуществить проверку качества всех используемых при производстве ремонтных работ материалов, организовать операционный контроль за ходом проведения работ. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов, в аттестованных (или имеющих лицензию или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации) лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и оснащенных необходимыми средствами измерений, испытательным оборудованием и штатом сотрудников, позволяющих определить качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ.
4.5. После заключения Контракта Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком паспорт Объекта (информационный щит) желтого цвета с указанием вида работ, наименование Объекта, Заказчика, Подрядчика, ответственного за производство работ, его контактные телефоны, сроки начала и окончания работ. Размер, компоновочные размеры щита и надписей на них принять в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения». Согласованный паспорт Объекта (информационный щит) изготовить и установить за свой счет в начале и в конце ремонтного участка производства работ.
4.6. В соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 выполнять на ремонтируемом участке дороги необходимые мероприятия по безопасности движения, по ограждению рабочих мест, по технике безопасности дорожных работ и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земли. Строго соблюдать правила безопасности движения на ремонтируемых дорогах в соответствии с проектом организации работ, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.
4.7. Обеспечить за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения ремонтных работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту ремонта с момента начала ремонтных работ до их завершения и подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
4.8. Вести с момента начала работ на Объектах и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества. 
Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком, в том числе с использованием информационно-аналитической системы, указанной Заказчиком, заносит результаты операционного контроля в соответствующие журналы.
4.9. Подрядчик обязан принять по Акту приема-передачи участка автомобильной дороги (отдельных конструктивных элементов) (Приложение № 5 к Контракту) участки автомобильной дороги (отдельные конструктивные элементы) от подрядной организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка дороги (эксплуатирующей организации) на период производства работ с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и эксплуатирующей организации, а после фактического окончания производства работ передать обратно по Акту приема-передачи участка автомобильной дороги (отдельных конструктивных элементов, частей) участки автомобильной дороги (отдельные конструктивные элементы) эксплуатирующей организации.
4.10. Подрядчик обязан поддерживать принятый участок производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения с учетом разграничения зон ответственности подрядчика и эксплуатирующей организации, которое определяется актом приема-передачи.
4.11. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ в установленные Заказчиком сроки.
4.12. Подрядчик обязан назначить своего представителя для участия в приемочной комиссии и подписания Акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги по Форме А-1, составляемого в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог». Подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок продолжительностью, установленной в приложении №4 к контракту «Техническое задание» и соблюдать его условия.
4.13. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика. Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта.
Устранение дефектов и недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении недостатков и дефектов.
4.14.	Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжение Заказчика или иные его действия противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Заказчику запрос на разъяснение указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных актов или Контракта.
4.15.	Подрядчик обязан привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства (СМП) и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) в объеме 15% общей стоимости работ по Контракту.
4.15.1.	В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем Подрядчик предоставляет Заказчику:
а)	декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б)	копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
4.15.2.	 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 
В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику указанные в пункте 4.15.1 Контракта документы в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
4.15.3.	В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем Подрядчик предоставляет Заказчику:
а)	копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б)	копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.15.4.	Подрядчик оплачивает поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.15.5.	Подрядчик предоставляет Заказчику фактические данные об объемах привлечения к выполнению работ субподрядных организаций из числа СМП и (или) СОНО в соответствии с пунктом 4.15 Контракта в срок не позднее чем через семь дней с даты окончательного выполнения работ по Контракту.
4.15.6.	 Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а)	за представление документов, указанных в пунктах 4.15.1, 4.15.2, 4.15.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б)	за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
4.16. Подрядчик обязан ежедневно принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путём интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом работ.
4.17. Предоставлять Заказчику фотосъемку Объекта перед началом ремонта, во время выполнения и после завершения производства работ согласно, требований используемой Заказчиком информационной системой.
4.18. Материал (крошка асфальтобетона), образовавшийся при фрезеровании асфальтобетонного покрытия, по решению Заказчика:
· передается по акту эксплуатирующей организации, согласованной с Заказчиком. Перевозка материала осуществляется силами эксплуатирующей организации; 
4.19. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с нормативной документацией, нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
4.20. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объектах в специализированной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика.
4.21. Исполнитель несёт ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.
4.22. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
4.23. По завершению комплекса работ по ремонту автомобильной дороги Подрядчик обязан в течении 10 (десять) рабочих дней осуществить ввод объекта в эксплуатацию.
4.24. После окончания работ по объекту Подрядчик в течении 10 дней обязан представить Заказчику Акт ввода объекта по форме в соответствии с ГОСТ 32755-2014.
ПраваПодрядчика:
4.25. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, при согласовании с Заказчиком.
4.26. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по вопросу, связанному с производством работ по Контракту, указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 10-дневный срок в письменной форме. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.
4.27. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, предварительно не менее чем за 5 дней согласовав такое выполнение с Заказчиком. Подрядчик вправе приступить к выполнению работ, части работ или их этапа досрочно, предварительно не менее чем за 5 дней согласовав такое выполнение с Заказчиком.
4.28.	Подрядчик обязан в течении 10 дней после заключения Контракта предоставить Заказчику детализированный график производства работ, согласно Приложению № 9 к Контракту.
4.29.Подрядчик вправе не исполнять требования о привлечении к исполнению Контракта субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) предусмотренные пунктами 4.15 - 4.15.6 Контракта, если является субъектом малого предпринимательства (СМП), социально ориентированной некоммерческой организацией (СОНО), для чего в срок не позднее указанного в пункте 4.15.5 Контракта периода предоставляет Заказчику сведения о своей принадлежности к субъектам малого предпринимательства (СМП) или социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНО).

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения ремонтных работ:
С момента заключения контракта по 01.11.2021 года.
5.1.1. Работы могут быть выполнены досрочно, при условии предварительного согласования не менее чем за 5 дней с Заказчиком. Подрядчик вправе приступить к выполнению работ, части работ или их этапа досрочно, предварительно не менее чем за 5 дней согласовав такое выполнение с Заказчиком.
5.2. Подрядчик должен выполнять работы в установленные сроки на протяжении действия Контракта, за исключением корректировок в связи с непредвиденными и компенсируемыми событиями, официально подтвержденными Заказчиком.
5.3. Компенсируемыми является приостановка работ по Распоряжению Заказчика, но не по причине неудовлетворительной работы Подрядчика или неблагоприятных погодных условий, не являющихся непредвиденными событиями.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Приемка и оплата выполненных (в том числе за отчетный период) работ осуществляется по факту полного завершения Подрядчиком вида (этапа) работ, в соответствии с Приложением № 2 к Контракту, действующей нормативно-технической документацией, а также предоставлением полного пакета соответствующей исполнительной документацией (и иной документацией), предусмотренной Контрактом.
6.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
6.3. Подрядчик не менее чем за 3 суток уведомляет Заказчика об освидетельствовании скрытых объемов работ и приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и составления соответствующего акта. К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие смете контракта и требованиям нормативных документов. Акт приемки скрытых работ Подрядчик регистрирует в журнале производства работ.
Если Заказчик не был уведомлен Подрядчиком о готовности к освидетельствованию работ по окончании, которых должны оформляться акты освидетельствования (освидетельствовании скрытых объемов работ) или информирован с опозданием и Подрядчик приступил к выполнению следующего вида работ, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть объемов работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае, если Заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком, без письменного разрешения Заказчика не допускается.
6.4. Заказчик имеет право отложить дату приемки скрытых работ, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков работ, но не более чем на 3 дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.
6.5. По результатам приемки объемов работ оформляются и подписываются документы по приемке выполненных работ: акт приемки выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 6 к Контракту) и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 7 к Контракту). Названные документы оформляются по смете контракта, являющихся Приложением № 2 к контракту, с учетом коэффициента снижения цены (по результатам торгов) либо выдается предписание об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки.
В случае обнаружения дефектов, несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, не корректного оформления исполнительной и иной документации (в том числе форм КС-2, КС-3) представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке работ и назначает дату повторной приемки. Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений и повторного предоставления полного пакета документов на оплату в соответствии с условиями Контракта.
6.5.1. В случае отсутствия дефектов, несоответствий качества выполненных Подрядчиком работ, корректного оформления исполнительной и иной документации (в том числе форм КС-2, КС-3). Заказчик подписывает документы по приемке выполненных работ: акт ф. КС-2 и справку ф. КС-3 в течение 14 дней с момента предоставления их Подрядчиком.
6.5.2. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
В справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) следует отражать следующую информацию:
· в графе «Дата составления» указывать дату, которая соответствует дате составления документа;
· в графе «Отчетный период с» указывать дату, с которой фактически Подрядчиком начаты работы;
· в графе «Отчетный период по» указывать дату фактического окончания работ;
· дата составления документа не может превышать 28 дней с даты окончания работ;
· графы «Отчетный период» должны соответствовать периоду, указанному в «Журнале учета выполненных работ».
6.6. Оплата работ осуществляется по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика при выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных в Контракте, при наличии акта приемки выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), на основании представленного Подрядчиком счета или счета-фактуры (если выставление счета-фактуры необходимо согласно принятой Подрядчиком форме налогообложения), оформленных и подписанных надлежащим образом.
Расчеты по Контракту осуществляются Заказчиком в срок не более 30 (тридцати)дней после подписания Заказчиком документов о приемке, акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год.
6.7. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от непредвиденных событий. Работы по ликвидации ущерба, нанесенного ранее выполненным и сданным работам в случае непредвиденного события, оплачиваются Заказчиком.
6.8. Кроме предусмотренных пунктами 6.5-6.6. Контракта документов о приемке, Заказчик в течение 10 рабочих дней после завершения всех видов (этапов) работ по Контракту оформляет Акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги в соответствии с ГОСТ 32755-2014.
6.9. При нарушении контрактных обязательств, повлекших за собой имущественную ответственность в соответствии с разделом 8 Контракта, Заказчик вправе произвести удержание суммы неустойки и возмещение ущерба, убытков путем уменьшения финансирования выполненных работ.
6.10. Для проверки результата выполненных работ Подрядчиком Заказчик проводит экспертизу.
6.11. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов и сметой контракта. Любое отклонение от нормативных документов при производстве работ требует согласования с Заказчиком до начала работ.
7.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от сметы контракта и действующих нормативно-технических документов.
7.3. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Асфальтобетонные смеси, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать составу (рецепту). Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Заказчика до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
7.4. Любое сверхнормативное отклонение от требований сметы контракта, без предварительного согласования с Заказчиком, является дефектом.
7.5. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости, с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества. Образцы материалов для производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Заказчиком или уполномоченными им лицами. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Заказчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Подрядчиком материалов, является основанием для отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.
Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.
7.6. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 8 «Имущественная ответственность». При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила) и устанавливается Контрактом, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена Контракта (этапа)).
Ответственность Подрядчика.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.3 Контракта):
а)	10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б)	5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)	1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)	0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
Штраф в соответствии с настоящим пунктом Контракта подлежит уплате Подрядчиком за любое из следующих нарушений:
8.2.1. в случае расторжения Контракта Заказчиком в одностороннем порядке по вине Подрядчика;
8.2.2. при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ или нарушений по технологии производства работ, выполняемых Подрядчиком, за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ или нарушений по технологии производства работ. При этом соответствующими документами, фиксирующими факт нарушения по качеству, являются любые из следующих документов:
· двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, нарушениях по технологии производства работ; односторонний акт Заказчика случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двустороннего акта в течение 3 календарных дней с даты получения соответствующего требования; 
· одно (1) и более неисполненных предписаний Заказчика, выданных в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;
· предписаниеконтрольно-надзорныхорганов;
8.2.3. В случае выявления в течение срока действия Контракта факта, свидетельствующего о том, что представленное Подрядчиком в соответствии с пунктом 9.2. Контракта обеспечение исполнения Контракта не являлось действительным на момент заключения Контракта или было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение.
8.2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных в пунктах 4.11, 4.12 Контракта за каждый выявленный случай.
Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения указанных в настоящем пункте обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Подрядчика, либо односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, извещенного заблаговременно о дате и месте рассмотрения факта о выявленных нарушениях условий Контракта, предписания Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.
8.3. *[footnoteRef:3]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: [3: при отсутствии соответствующего случая, отмеченные пункты не применяются, и пункт излагается в следующей редакции «Пункт не предусмотрен»] 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
2) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
3) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
4) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Штраф в соответствии с настоящим пунктом Контракта подлежит уплате Подрядчиком за любое из следующих нарушений:
8.4.1. за неявку уполномоченных представителей Подрядчика, приглашенных Заказчиком для участия в совещаниях, в комиссии по обследованию выполненных работ, в составлении акта, фиксирующего дефекты;
8.4.2. в случае непредставления Подрядчиком при подписании Акта выполненных работ по форме КС-2 комплекта исполнительной документации на предъявляемые работы, а также в случае ненадлежащего оформления (неполноты) предъявленного комплекта исполнительной документации;
8.4.3. За неисполнение Подрядчиком обязательства уведомить своевременно об изменении реквизитов расчетного счета Подрядчика, предусмотренного пунктом 2.4 Контракта;
8.4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных в пунктах 4.2 – 4.10, 4.17 – 4.21 настоящего Контракта за каждый выявленный случай.
Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения указанных в настоящем пункте обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Подрядчика, либо односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, извещенного заблаговременно о дате и месте рассмотрения факта о выявленных нарушениях условий Контракта, предписания Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Пеня в соответствии с настоящим пунктом Контракта подлежит уплате Подрядчиком по требованию Заказчика в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, а именно:
8.5.1. при нарушении срока окончания выполнения работ, предусмотренного пунктом 5.1 Контракта;
8.5.2. при нарушении Подрядчиком установленных сроков устранения дефектов, выявленных на Объекте, а также в период гарантийного срока (пункт 4.13 Контракта);
8.5.3.	за нарушение Подрядчиком любых иных сроков, определенных условиями Контракта, при наличии его вины. 
8.5.4.за нарушение сроков предоставления Подрядчиком Заказчику информации о субподрядчиках, соисполнителях из числа СМП и (или) СОНО, указанных в пунктах 4.15.1, 4.15.2, 4.15.3 Контракта;
8.5.6. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного пунктом 4.15 Контракта.
8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Ответственность Заказчика.
8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
2) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
3) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
4) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
Пеня в соответствии с настоящим пунктом Контракта подлежит уплате Заказчиком по требованию Подрядчика в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, предусмотренных пунктом 6.6 Контракта, при наличии вины Заказчика.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.11. Прекращение действия настоящего Контракта не освобождает стороны от обязанности уплаты неустойки (штрафа, пени) и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.
8.12. Штрафные санкции оформляются письменно, Заказчик готовит и передает Подрядчику Претензию (требование об уплате штрафных санкций), к которой прилагается основание применения и расчет штрафных санкций, а также реквизиты бюджета для уплаты штрафных санкций.
8.13. Подрядчик обязан в добровольном порядке выплатить сумму штрафных санкций за нарушения условий Контракта в течение 10-ти календарных дней со дня получения Претензии (требования об уплате штрафной санкции).
8.14. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования об уплате штрафных санкций и возмещении убытков за счет обеспечения по настоящему Контракту (банковской гарантии или удержания денежных средств, внесенных Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта).
8.15. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты штрафных санкций.
8.16. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.17. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.
8.18. Подрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами и возмещает в полном объеме весь ущерб, убытки, предъявленные Заказчику третьими лицами, причиненные в следствие действий/бездействия, неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Подрядчиком. 
8.19. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени) предусмотренных Контрактом, ущерба, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
9.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта банковской гарантией на сумму: 9 751 509 (девять миллионно семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот девять) рублей 72 копейки.
	В случае не предоставления Подрядчиком, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, Подрядчик в соответствии с частью 5 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, будет признан уклонившимся от заключения Контракта.
9.3. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течениене более 30 (тридцати) дней от даты исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, при условии отсутствия выявленных недостатков по исполнению Подрядчиком контрактных обязательств. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком Контрактных обязательств возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течениене более 30 (тридцати) дней за вычетом суммы начисленной неустойки и/или убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
9.3.1. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.5.2.1 и 9.5.2.2 контракта.
9.3.2. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.5.2.1 и 9.5.2.2.
9.3.2.1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с пунктом 9.5 контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов;
9.3.2.2. Предусмотренное пунктом 9.5.1 настоящего контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим контрактом, а также приемки заказчиком выполненной работы.
9.3.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 9.5.1, 9.5.2.1, 9.5.2.2 контракта. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 8 контракта.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
10.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, вследствие непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, то заинтересованная Сторона вправе требовать расторжения Контракта.

11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:
1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, и иных условий Контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работ или услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемых работ или оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы работ или услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ или услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ или услуг.
3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта (в соответствии с методикой утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090), в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара или объема работ, предусмотренных Контрактом.
11.2. Дополнения и изменения условий Контракта, не противоречащие Федеральному закону № 44-ФЗ, оформляются в виде Дополнительных соглашений, которые вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, в случае если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и содержат ссылку на Контракт.
11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном частями 9 – 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.4.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.4.2. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанной услуги. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.4.3. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения контракта являются:
1) проведение работ с использованием материалов ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, а также в случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков; 
2) если Подрядчик не приступает к исполнению контракта в срок, установленный контрактом или нарушает Календарный график выполнения работ, предусмотренный контрактом, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становиться явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что работа не будет выполнена надлежащим образом в установленный контрактом срок.
11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует предусмотренным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки либо представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.6.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.6.2. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.8. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению сторон, направляет письменное уведомление другой стороне. Если стороны примут решение о расторжении Контракта, они подписывают соглашение о расторжении Контракта, которое вступает в силу с даты его подписания сторонами.
11.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения Контракта и во всем, что не предусмотрено Контрактом, но регулируется Федеральным законом №44-ФЗ, распространяет свое действие на отношения сторон Контракта при возникновении каких-либо обстоятельств в период его исполнения.
12.2. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля над ходом выполнения Контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.
12.3. Подрядчик не имеет права уступить право требования по Контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
12.4. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в 5-ти (пяти) дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Контракта, решаются путем переговоров.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполнения работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – Подрядчик.
13.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

14.1. Срок действия Контракта:
начало - с даты заключения контракта,
окончание - 31.12.2021.
14.2. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «Календарный график выполнения работ».
Приложение № 2 «Смета контракта».
Приложение № 3 «Перечень нормативно-технической документации».
Приложение № 4 «Техническое задание».
Приложение № 5 «Акт приема-передачи участка автомобильной дороги».
Приложение № 6 «Форма КС-2».
Приложение № 7 «Форма КС-3».
Приложение № 8 «Форма Акта освидетельствования скрытых работ».
Приложение № 9 «Детализированный график».
Контракт заключен в электронном виде в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.
14.3. Юридические адреса и реквизиты сторон:


Заказчик:
Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области
Юридический и фактический адрес: 306600, Курская область, Советский район, пос.Кшенский, ул.Свердлова, 48
ИНН 4621000346
КПП 462101001
ОГРН 1024600841957
ОКТМО 38636151
ОКПО 04179544
ОКВЭД 84.11.34
ОКОПФ 75404
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК // УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск
БИК 013807906
ЕКС 40102810545370000038
Казначейский счет 03231643386361514400
л/с 03443021830 в Отдел №21 УФК по Курской области
эл.почта: admkshen@mail.ru
телефон: 8(471)582-18-51

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Терра»
Юридический адрес 306600, Курская область, Советский район, рп. Кшенский, ул. Курская, д.6
Почтовый адрес	305000, г. Курск, ул. Володарского, 70
Телефон/факс	(4712) 78-79-94, 78-79-92
ИНН/КПП	4621009123/462101001
ОГРН	1144628000241
Расчётный счет	40702810400156554002
Корреспондентский счет	30101810945250000161
БИК банка	044525161
Банк	КБ «ЛОКО-Банк» (АО) г. Москва
ОКПО 00594904
ОКАТО 38236551000
ОКТМО 
ОКОГУ 4210008
ОКФС 16
ОКОПФ 12165
ОКВЭД 52.21.22

	Заказчик

	Подрядчик


	Администрация поселка Кшенский Советского района Курской области

	Общество с ограниченной ответственностью «Терра»


	Глава поселка Кшенский Советского района Курской области

___________________ А.Г. Ишков
м.п.
	Генеральный директор


___________________ Г.Н.Жестовский
м.п.







Приложение № 3
к муниципальному контракту № б/н
от 07 сентября 2021 г.

Перечень нормативных документов[footnoteRef:4] [4:  В случае, если нормативный документ утерял свою актуальность, его действия не распространяются на те аспекты, которые он регулирует в отношении настоящего контракта] 


	1. 
	Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ.

	2. 
	Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.

	3. 
	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог.

	4. 
	Решение № 159 от 18.09.2012 О Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (с изменениями на 28 февраля 2017 года).

	5. 
	ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из плотных горных пород. Технические требования.

	6. 
	ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	7. 
	ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные.

	8. 
	ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	9. 
	ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.

	10. 
	ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

	11. 
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

	12. 
	ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

	13. 
	ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.

	14. 
	ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости.

	15. 
	ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.

	16. 
	ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.

	17. 
	ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком.

	18. 
	ГОСТ Р 52129-2003Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия.

	19. 
	ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	20. 
	ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

	21. 
	ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

	22. 
	ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	23. 
	ГОСТ 4333-2014 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

	24. 
	ГОСТ 8267-93 Щебень из естественного камня для строительных работ. Общие требования.

	25. 
	ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

	26. 
	ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня.

	27. 
	ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.

	28. 
	ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

	29. 
	ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

	30. 
	ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.

	31. 
	ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

	32. 
	ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

	33. 
	ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

	34. 
	ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	35. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	36. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	37. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	38. 
	ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

	39. 
	ГОСТ 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения.

	40. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

	41. 
	СП 78.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

	42. 
	СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

	43. 
	СП 46.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы».

	44. 
	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования .

	45. 
	ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	46. 
	ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	47. 
	ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	48. 
	ОДМ 218.6.019-2016  Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	49. 
	ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог.

	50. 
	ВСН 38 – 90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью.

	51. 
	ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

	52. 
	ВСН 32-81, Минтрансстрой СССР. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. 

	53. 
	ВСН  19-89, Минавтодор РСФСР. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	54. 
	Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год.

	55. 
	Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год.

	56. 
	Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных покрытий.

	57. 
	«Рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88)».

	58. 
	ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Гигиенические нормативы .

	59. 
	ГН 2.2.5.1313-03 Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

	60. 
	ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования».

	61. 
	ГОСТ 33220-2015 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.

	62. 
	ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

	63. 
	ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний».

	64. 
	ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
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Приложение № 5
к муниципальному контракту № б/н
от 07 сентября 2021 г.

ФОРМА

АКТ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА

__________________________________________________________________________________
(наименование участков автомобильной дороги (сети дорог))

На основании муниципального контракта № _____ от «___» __________ 20__г. на оказание услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту и содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, заключенного между ___________________________________, как Заказчиком, и ________________________________ как Подрядчиком, 

Комиссия в составе:
Представителя Заказчика ______________________________________________________________
Представителя Подрядчика ____________________________________________________________
произвели в натуре осмотр передаваемых на содержание и текущий ремонт и содержание участков автомобильной дороги (сети дорог) общего пользования регионального значения: _____________________ (наименование участков автомобильной дороги (сети дорог)) и иных объектов, состав, описание, основные технические и эксплуатационные характеристики и параметры которых приведены в Приложении № 1 к муниципальному контракту № _____ от «___» __________ 20__ г.

Комиссией установлены следующие дефекты:
1. Земляного полотна и полосы отвода: __________________________________________________________________________________2. Проезжей части (включая съезды):
_________________________________________________________________________________
3. Обустройства и обстановки дороги:
__________________________________________________________________________________4. Других элементов:
_________________________________________________________________________________

На передаваемых участках в ______ годах планируется проведение работ:
– по содержанию (указать адрес и год выполнения работ);
– по ремонту (указать адрес и год выполнения работ);
– по капитальному ремонту (указать адрес и год выполнения работ);
– по реконструкции (указать адрес и год выполнения работ).

	Сдал:
	Принял:

	Представитель Заказчика
	Представитель Подрядчика

	____________________
	____________________

	____________________
	____________________

	М.П.
	М.П.




Приложение № 6
к муниципальному контракту № б/н
от 07 сентября 2021 г.

ФОРМА КС-2



Приложение № 7
к муниципальному контракту № б/н
от 07 сентября 2021 г.

ФОРМА КС-3





Приложение № 8
к муниципальному контракту № б/н
от 07 сентября 2021 г.

ФОРМА


Приложение № 9
к муниципальному контракту № б/н
от 07 сентября 2021 г.






_____Microsoft_Office_Excel1.xlsx
Акт по форме КС-2

		Унифицированная форма № КС-2

		Утверждена постановлением Госкомстата России

		от 11 ноября 1999 года №100

														Код

												Форма по ОКУД		322005

		Заказчик										по ОКПО

						(организация, адрес, телефон, факс)

		Подрядчик										по ОКПО

						(организация, адрес, телефон, факс)

		Стройка

						(наименование, адрес)

		Объект

						(наименование)

										Вид деятельности по ОКДП

										Договор подряда (контракт)		номер

												дата



								Номер документа		Дата составления		Отчетный период

												с		по





		АКТ

		О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 



		Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контракта) : 



		Номер				Наименование работ		Единица измерения		Выполнено работ

		по порядку		позиции по ведомости						количество		цена за единицу, руб.		стоимость, руб.

		1		2		3		4		5		6		7























		ВСЕГО:

		в т.ч. НДС





		Сдал:



		М. П. 				(должность)						(подпись)		(расшифровка подписи)





		Принял:



		М. П. 				(должность)						(подпись)		(расшифровка подписи)



						(должность)						(подпись)		(расшифровка подписи)



						(должность)						(подпись)		(расшифровка подписи)



						(должность)						(подпись)		(расшифровка подписи)
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Форма по ОКУД

по ОКПО

номер

дата

Вид операции

с

с начала года 

1 3 5

Итого:

Сумма НДС:

М. П.  (подпись)

М. П.  (подпись)

(подпись)

Объект

Вид деятельности по ОКДП

Заказчик



(наименование)



Номер 

п/п



Отчетный период



(должность)

(расшифровка подписи)

СПРАВКА    

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Всего с учетом НДС:



(должность)

(расшифровка подписи)

Наименование

пусковых комплексов, этапов, объектов, видов 

выполненных работ, оборудования, затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала проведения 

работ

в том числе за 

отчетный период



Стройка

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

Заказчик

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

Унифицированная форма № КС-3

от 11 ноября 1999 года №100

Код

322001

Утверждена постановлением Госкомстата России



Дата 

составления

Номер 

документа



по



Договор подряда 

(контракт)

Подрядчик



4 6



в том числе:



(должность)

(расшифровка подписи)



2



Всего работ и затрат, включаемых в стоимость 

работ 


_____Microsoft_Office_Excel2.xlsx
КС-3

																		Унифицированная форма № КС-3

																Утверждена постановлением Госкомстата России

																		от 11 ноября 1999 года №100

																		Код

																Форма по ОКУД		322001

		Заказчик

						(организация, адрес, телефон, факс)										по ОКПО

		Подрядчик

						(организация, адрес, телефон, факс)										по ОКПО

		Стройка

						(наименование, адрес)

		Объект

						(наименование)

														Вид деятельности по ОКДП

												Договор подряда (контракт)				номер

																дата

																Вид операции



										Номер документа		Дата 
составления				Отчетный период

																с		по





		СПРАВКА    

		О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ



		Номер п/п		Наименование
пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат						Код		Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

												с начала проведения работ				с начала года 		в том числе за отчетный период

		1		2						3		4				5		6

				Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ 

				в том числе:









										Итого:

										Сумма НДС:

								Всего с учетом НДС:







		Подрядчик



		М. П. 				(должность)								(подпись)				(расшифровка подписи)





		Заказчик



		М. П. 				(должность)								(подпись)				(расшифровка подписи)



						(должность)								(подпись)				(расшифровка подписи)








image3.emf
Заказчик

Лицо осуществляющее строительство,

выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию

№  п.

Представитель заказчика

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль:

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

произвели осмотр работ, выполненных

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы  

2. Работы выполнены по проектной документации 

документации)

3. При выполнении работ применены

4. Предъявлены   документы,   подтверждающие  соответствие   работ предъявляемым к ним требованиям:

5. Даты начала работ

окончания работ

7. Разрешается производство последующих работ по

Дополнительные сведения

Акт составлен в 4-х. экземплярах

Приложения:

3.  листов 1 

Представитель заказчика



  -

1.           листов 1     

2.                                                          листов 1 

6. Работы выполнены в соответствии с 



(указываются: наименование статьи, пункты технического регламента, норм и правил, иных нормативных правовых актов, разделы проектной 

документации)



"     "                            2020 г.

"      "                           2020  г.



(исполнительные схемы и чертежи,результаты экспертиз,обследований,лабораторных и иных испытаний выполненных работ,проведенных в 

процессе строительного контроля)

(наименование скрытых работ)



(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,сведения о лицах,осуществляющих подготовку раздела проектной 



(наименование строительных материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)



(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)



(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство,  

выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: 



(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

"      "                     2020 г.

(дата составления акта)



(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)



(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

Лицо, осуществляющее подготовку 

проектной документации 



(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

Лицо, осуществляющее строительство



(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

(наименование,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)


_____Microsoft_Office_Excel3.xlsx
ПРИМЕР

		Объект капитального строительства





		(наименование,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)



		Заказчик





		(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)



		Лицо, осуществляющее строительство



		(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Лицо, осуществляющее строительный контроль





		(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)



		Лицо, осуществляющее подготовку 
проектной документации 





		(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)



		Лицо осуществляющее строительство,

		выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию





		(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)



		АКТ

		освидетельствования скрытых работ

		№ 		п.												"      "                     2020 г.

																(дата составления акта)

		Представитель заказчика





		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



		Представитель лица, осуществляющего строительство:





		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



		Представитель лица, осуществляющего строительный контроль:





		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



		Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:



		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)





		Представитель лица, осуществляющего строительство,  выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: 





		(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



		произвели осмотр работ, выполненных

		(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)



		и составили настоящий акт о нижеследующем:



		1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы  



		(наименование скрытых работ)



		2. Работы выполнены по проектной документации 



		(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,сведения о лицах,осуществляющих подготовку раздела проектной 

		документации)

		3. При выполнении работ применены



		(наименование строительных материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)



		4. Предъявлены   документы,   подтверждающие  соответствие   работ предъявляемым к ним требованиям:





		(исполнительные схемы и чертежи,результаты экспертиз,обследований,лабораторных и иных испытаний выполненных работ,проведенных в 

		процессе строительного контроля)



		5. Даты		начала работ						"     "                            2020 г.



				окончания работ						"      "                           2020  г.



		6. Работы выполнены в соответствии с 



		(указываются: наименование статьи, пункты технического регламента, норм и правил, иных нормативных правовых актов, разделы проектной 

		документации)

		7. Разрешается производство последующих работ по







		Дополнительные сведения						  -



		Акт составлен в 4-х. экземплярах



		Приложения:

		1.          																листов 1     

		2.                                                         																листов 1 

		3. 																		листов 1 



		Представитель заказчика







		Представитель лица, осуществляющего строительство 







		Представитель лица, осуществляющего строительный контроль





		Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:





		Представитель лица, осуществляющего строительство,  выполнившего работы, 
подлежащие освидетельствованию
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Стоимость  Стоимость 

Виды работ тыс. рублей

единица 

измерения

количество тыс. рублей

единица 

измерения

количество наименование количество  дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

тыс. руб.

чел.

ед.

тыс. руб.

чел.

ед.

тыс. руб.

чел.

ед.

2



3



Детализированный график производства работ (образец)

1



Примечание



Месяц



Объем работ Объем работ


_____Microsoft_Office_Excel4.xlsx
Шифр

				Детализированный график производства работ (образец)

								Стоимость 		Объем работ				Стоимость 		Объем работ														Месяц														Примечание

						Виды работ		тыс. рублей		единица измерения		количество		тыс. рублей		единица измерения		количество		наименование		количество		 дни

		1		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		Код		№ п/п		Наименование зданий (сооружений) / работ		Стоимость (тыс.руб)						Выполнено на текущую дату (тыс.руб)		Объем работ
(единица измерения)		Объем работ
(количество)		Требуемые машины
(наименование)		Требуемые машины
(число маш. - смен)		Продолжительность работы
( дни)		Численность рабочих в смену		Процент готовности (на текущую дату)		Единица измерения		Март
2018		Март
20184		Март
20185		Март
20186		Март
20187		Март
20182		Примечание





				1																										тыс. руб.

																														чел.

																														ед.

				2																										тыс. руб.

																														чел.

																														ед.

				3																										тыс. руб.

																														чел.

																														ед.

				4																										тыс. руб.

																														чел.

																														ед.
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Код

Форма по ОКУД

322005

по ОКПО

по ОКПО

номер

дата

с по

по порядку

позиции по 

ведомости

количество

цена за единицу, 

руб.

стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6 7

Сдал:

М. П.  (подпись) (расшифровка подписи)

Принял:

М. П.  (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Номер

Наименование работ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

АКТ

Выполнено работ

Единица измерения

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП



Договор подряда 

(контракт)

ВСЕГО:

Заказчик



(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик



Стройка



(наименование, адрес)

(организация, адрес, телефон, факс)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контракта) : 

Номер документаДата составления

Отчетный период

Объект



в т.ч. НДС

(должность)

(должность)



(должность)



(должность)



(должность)


